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                                                                                    REP.   N.___________ 

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Prov. di Venezia 

Reg. atti n°  ********  dd. ******** 

INCARICO PROFESSIONALE di PROGETTAZIONE PRELIMINARE E 

DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA' 

ACCESSORIE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE 

LOCALITA’ BIBIONE, CUP: …………………. -  CIG ……………………. 

Con la presente scrittura privata, redatta in unico originale,  tra: 

1) il COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (codice fiscale / p. 

I.V.A. n. 00325190270) rappresentato da____________________ 

domiciliat__ per la carica presso la sede comunale di Piazza Libertà n. 2, 

San Michele al Tagliamento (in seguito “l’Amministrazione“), il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di San 

Michele al Tagliamento 

e 

2) _________________________________corrente in________________________ 

C.F._________________________P.I.________________________rappresentata 

da _________________________________________________________ nat__ 

a__________________il______________domiciliato per la carica presso la 

sede legale________________________corrente in ___________(in seguito “il 

Professionista”), il quale dichiara di agire in nome, per conto e 

nell’interesse del _________________________ 

premesso che 
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• che con deliberazione di Giunta comunale n. ********* del 

************* si approvava il documento preliminare alla 

progettazione riguardante la realizzazione di un edificio 

polifunzionale località Bibione, dell’importo complessivo stimato di € 

3.150.000,00  

• l’Amministrazione comunale ha indetto, con determinazione 

dirigenziale n. ***** dd. *****, una procedura in economia a cottimo 

fiduciario - procedura negoziata con pubblicazione avviso ai sensi 

dell’art. 125 comma 11 e applicazione istituto forcella di cui 

all’articolo 62 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio di progettazione preliminare e definitiva dell’intero 

complesso e progettazione esecutiva, direzione lavori, misurazione 

e contabilità del 1° stralcio dei lavori di realizzazione edificio 

polifunzionale località Bibione, per l’importo presunto del 

corrispettivo comprensivo delle spese, a base di gara di € 

195.258,48 oltre al contributo previdenziale e all’IVA e si approvava 

lo schema del presente contratto; 

• è stato effettuato il sorteggio dei soggetti cui inviare la richiesta di 

offerta; 

• sono state presentate le offerte tecniche ed economiche ed è 

stata esperita la gara; 
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• con determinazione dirigenziale n._____ del_________ è stata 

approvata l’aggiudicazione in favore del Professionista, sulla base 

dell’offerta tecnico economica da questi presentata; 

• il Professionista ha nel complesso preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 

dei servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

• il Professionista ha prodotto una dichiarazione della Compagnia di 

Assicurazioni____________________autorizzata all’esercizio del ramo 

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, 

contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 

professionale in riferimento ai lavori progettati con un massimale 

pari a Euro *******(almeno un milione di euro). 

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle 

pattuizioni che seguono, tra le parti: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

ART. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta senza riserva 

alcuna, sulla base dell’offerta tecnico - economica prodotta in sede di 

gara che, seppure non allegata, costituisce parte integrante e 
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sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso 

recepita ed assunta come obbligo dalle parti, l’incarico professionale 

per la progettazione preliminare e definitiva dell’intero complesso e 

progettazione esecutiva, direzione lavori, misurazione e contabilità del 

1° stralcio dei lavori di realizzazione edificio polifunzionale località 

Bibione. 

Il progetto dovrà essere approfondito ad un livello tale da essere 

completamente esaustivo, così che non emergano, per qualsiasi livello 

di progettazione, carenze progettuali. 

Il Professionista assume l’incarico, vincolandosi ad esperire con cura e 

diligenza le sue prestazioni, per le finalità programmatiche 

dell’Amministrazione che verranno fornite dal RUP ai sensi e nel rispetto 

delle norme vigenti, con particolare riguardo al Codice dei Contratti ed 

al relativo Regolamento, e a tutte le norme tecniche vigenti in materia. 

ART. 2 – Elaborati e prestazioni 

L’incarico prevede, per le singole opere la fornitura degli elaborati e 

l’esecuzione delle indagini e prestazioni di seguito elencate: 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

a) Progetto preliminare redatto sulla base delle indicazioni del 

Documento preliminare alla progettazione e allo studio di fattibilità; 

b) Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto 

preliminare, conterrà tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 



Pagina 5 di 20 

approvazioni e autorizzazioni di legge, e dovrà essere composto dagli 

elaborati previsti dagli articoli 24 e seguenti del DPR 207/2010; 

c) Il progetto esecutivo dovrà essere composto dagli elaborati previsti 

dagli articoli 33 e seguenti del DPR 207/2010 . 

Sia nello studio sia nella compilazione le singole opere devono essere 

sviluppate in tutti i loro particolari ed allegati, secondo le norme per la 

compilazione dei progetti di cui al D.P.R. 207/2010 nonché nel rispetto 

del disposto dell’art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 163/2006. 

La progettazione dovrà essere eseguita in conformità alle direttive che 

saranno impartite dall’Amministrazione. 

d) Direzione lavori, controllo tecnico, contabile e amministrativo 

dell’esecuzione dei lavori con impegno particolare di garantire un 

efficace e continuativo collegamento con l’Amministrazione per tutta 

la durata della prestazione del servizio, misurazione, contabilità, 

liquidazione delle opere eseguite, accertamento della regolare 

esecuzione ed assistenza al collaudo con redazione di tutti i documenti 

amministrativi e contabili, con particolare riferito al certificato di 

regolare esecuzione e con espletamento di tutte le attività ed i compiti 

espressamente demandati al direttore dei lavori dal regolamento 

approvato con D.P.R. 207/2010. 

Il direttore dei lavori avrà l’obbligo di visitare il cantiere almeno ogni 

****** giorni lavorativi in base a quanto previsto dall’offerta presentata 

dal professionista. Di tale visita dovrà essere redatto verbale da 
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conservare in cantiere sottoscritto dal responsabile del procedimento o 

suo delegato. 

Il Professionista dovrà occuparsi personalmente della redazione e 

compilazione dei prescritti documenti contabili. 

La tenuta dei medesimi verrà curata dal professionista sotto la sua 

direzione, il controllo e la diretta responsabilità. Spetta inoltre al 

Professionista l’emissione del Certificato di regolare esecuzione 

sostitutivo del Certificato di collaudo nel caso consentito dalle norme 

vigenti. 

e) adempimenti accessori qualora eventualmente necessari (di 

competenza del Professionista), quali: 

- l’elaborazione di tutta la documentazione necessaria per 

l’ottenimento di nulla osta, autorizzazioni, approvazioni e pareri positivi 

da parte degli enti comunque competenti, necessari ai fini della 

realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali 

dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti 

disposizioni di legge o regolamentari; per le richieste e relative 

acquisizioni dei suddetti nulla osta, autorizzazioni, pareri, ecc. 

limitatamente alla trattazione degli aspetti tecnici connessi all’incarico 

professionale, viene conferita al Professionista la delega ad agire in 

nome e per conto dell’Amministrazione. 

- la predisposizione in tempo utile (indicato esattamente 

dall’Amministrazione) e l’assunzione dell’onere relativo di tutta la 
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documentazione tecnica prescritta dagli Enti finanziatori (ed 

espressamente indicata dall’Amministrazione stessa). 

Tutte le prestazioni professionali, eccetto quelle sotto riportate, verranno 

effettuate dal Professionista. 

Per l’espletamento delle prestazioni il Professionista ha individuato i 

seguenti soggetti con i relativi ruoli: 

Cognome  
Nome 

Qualifica 
Professionale 

Iscrizione Albo/Collegio Prestazione 
Specialistica 

eseguita 

Natura 
Rapporto con 

Operatore 
Economico 
concorrente 

Albo/collegio Prov. n. 

       

       

       

       

       

       

 

Al Coordinatore Generale di Progetto competerà inoltre la funzione di 

interfaccia tecnica con il RUP o, se del caso, con i rappresentanti 

dell’Amministrazione delegati dal RUP stesso specificamente a singoli 

aspetti relativi allo sviluppo del progetto. 

ART. 3 – Personalità della prestazione 

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione 

professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l’incarico 

affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la 
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legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di 

collaboratori ai sensi dell’articolo 2232 del codice civile. 

Il Professionista ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione 

dell’Amministrazione, per tutta la durata dell’appalto, il “gruppo di 

lavoro” presentato in sede di offerta e composto come sopra.  

Qualsiasi modifica del predetto “gruppo di lavoro” dovrà essere 

previamente concordata con l’Amministrazione e formalizzata per 

iscritto. 

ART. 4 - Responsabilità del Professionista 

Le attuali disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 163/2006 in materia di 

attività di progettazione, di responsabilità del Professionista in caso di 

errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso 

d’opera si intendono recepite dal presente contratto e assunte come 

obblighi dalle parti. 

A far data dall’approvazione del progetto esecutivo, il Professionista 

deve essere munito, ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, 

di una polizza di responsabilità civile professionale, con un massimale 

pari ad almeno euro 1.000.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento 

dell’attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i 

maggiori costi che l’Amministrazione dovrà eventualmente sopportare 
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per varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, 

resesi necessarie in corso di esecuzione ed essere conforme allo 

schema tipo approvato con D. M. Attività Produttive del 12.3.2004 n. 

123.  

ART. 5 – Obblighi relativi all’Osservatorio dei Contratti Pubblici 

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei 

confronti dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs. 163/2006, e contemplati al comma 8, lett. b) del medesimo 

articolo. 

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del 

Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi degli eventi di cui al 

predetto comma, tutti i dati di sua competenza necessari alla 

compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui 

lavori oggetto dell’incarico di cui al presente atto. 

Qualora l’Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di 

trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati 

incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni 

amministrative previste dall’art. 8 citato, per cause imputabili al 

Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell’importo 

della sanzione comminata, sempre fermo restando l’obbligo 

dell’Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto 

che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione 

dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista. 
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ART. 6 - Termini, modalità di consegna e penalità 

L’appaltatore, pur nell’ambito dell’autonomia professionale propria e 

dei singoli componenti del Gruppo di Lavoro (ev.), svolgerà l’incarico 

secondo le direttive del RUP.  

Durante l’esecuzione dei lavori, il Professionista dovrà consegnare al 

Responsabile Unico del Procedimento resoconti con periodicità idonea 

a tenere costantemente informata l’amministrazione in merito al rispetto 

del cronoprogramma contrattuale dei lavori: detta consegna dovrà 

avvenire in ogni caso almeno ogni tre mesi. 

Il Professionista è tenuto a presentare quanto segue all’amministrazione 

con le modalità di seguito indicate: 

progetto preliminare complessivo entro …. giorni (come  da indicazione 

effettuata in sede di gara) decorrenti dalla data di comunicazione 

dell’affidamento dell’incarico. La consegna potrà avvenire in via 

d’urgenza ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti. 

progetto definitivo complessivo entro …. giorni (come da  indicazione 

effettuata in sede di gara) decorrenti dalla data di comunicazione 

dell’affidamento dell’incarico. La consegna potrà avvenire in via 

d’urgenza ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti.  

progetto esecutivo del 1° stralcio entro …. giorni (come da  indicazione 

effettuata in sede di gara) decorrenti dalla data di comunicazione 

dell’affidamento dell’incarico. La consegna potrà avvenire in via 

d’urgenza ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti. 
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Qualora emergano delle difformità del progetto dalla normativa 

vigente, il Dirigente si riserva la facoltà di chiedere al Professionista le 

modifiche e/o integrazioni necessarie valutando l’opportunità di 

un’eventuale proroga o sospensione del suddetto termine. 

Qualora a causa dell’incompletezza o delle carenze degli elementi del 

progetto, per colpa del Professionista, venisse a determinarsi un ritardo 

nel rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni da parte degli 

Enti competenti e conseguentemente un ritardo nella consegna del 

progetto, detto ritardo verrà considerato per causa imputabile al 

Professionista anche in termini di rimborso danni e mancato 

finanziamento. 

Qualora, per cause imputabili al Professionista, la presentazione degli 

elaborati del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, sarà 

applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,2% per ogni 

giorno di ritardo, da trattenere direttamente dal compenso spettante. 

I progetti sono presentati all’Amministrazione in almeno 3 copie 

cartacee sottoscritte in originale, oltre a tutte le copie cartacee 

necessarie per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, delle 

prescritte autorizzazioni e approvazioni. 

Gli elaborati dovranno essere forniti anche in formato elettronico. A tal 

fine dovranno essere archiviati e forniti su CD-ROM/chiavetta USB. I files 

dovranno essere unici per ogni documento oltre che non protetti, 

copiabili ed in formato .doc o .rtf.  Le planimetrie dovranno avere 
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formato .dwg o .dxf compatibile e correlati dai files di plottaggio. Di 

ogni fascicolo o tavola progettuale dovrà anche essere prodotto un file 

in formato .pdf. 

La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione 

imprescindibile per il pagamento dell’onorario relativo alla prestazione 

cui si riferiscono. 

L’Amministrazione si riserva facoltà di risolvere il presente contratto 

quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del 

corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Resta in ogni caso fermo il diritto dell’Amministrazione di richiedere la 

risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

Resta sin d’ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o 

sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di 

affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto 

mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi 

dall’Amministrazione al Professionista, oppure potranno slittare i termini 

per l’esecuzione delle prestazioni collegate alla fase esecutiva per 

causa di forza maggiore (eventuale ricorso) e potranno riprendere al 

momento della definizione del contenzioso senza che al professionista 

siano dovute somme aggiuntive per il ritardo dovuto ad evento 

estraneo alla volontà dell’amministrazione comunale. In caso di 

risoluzione e/o slittamento il Professionista nulla potrà pretendere 
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dall’Amministrazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia 

extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte. 

ART. 7 – Determinazione e pagamento del corrispettivo 

I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno in 

conformità delle parcelle, che saranno formulate tenendo conto del 

ribasso di gara.  

Le parti concordano che l’importo presunto per onorari e spese è 

quantificato come da allegata offerta economica, che forma parte 

integrante del presente contratto e nella quale risulta applicato il 

ribasso derivante dalla gara esperita pari al ………………. % offerto. 

Eventuali integrazioni a consuntivo dei corrispettivi dell’incarico saranno 

fatte ai sensi della tariffa applicando lo sconto del …………% offerto in 

sede di Gara, per le opere e categorie effettivamente progettate e 

dirette, al lordo di eventuali ribassi d’asta d’appalto e per le prestazioni 

effettivamente rese. 

Il pagamento delle spettanze professionali dovrà comunque avvenire 

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal completamento della relativa 

prestazione professionale. Tali compensi potranno variare in più o in 

meno in funzione dell’importo effettivo delle opere progettate o dirette 

e delle prestazioni realmente effettuate, con l’avvertenza che, qualora 

nel corso dell’espletamento dell’incarico dovesse rendersi necessario 

od opportuno prevedere un aumento superiore al 5 % (cinque per 

cento) dell’importo a base d’appalto delle opere originariamente 
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previsto, il Professionista, prima di superare con la prestazione detto 

limite, dovrà fornire all’Amministrazione l’indicazione e la specificazione 

delle maggiori opere, del relativo costo aggiuntivo, dei maggiori oneri 

della prestazione professionale individuabili con i medesimi criteri di 

tariffazione indicati nell’allegata offerta, previsti nel capoverso 2 del 

presente articolo, ed attendere l’espressa autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione, sia in ordine alle scelte progettuali che alla 

eventuale necessaria integrazione economica dell’impegno spesa 

afferente all’incarico professionale. 

Gli onorari e i rimborsi spesa posti a base di gara per l’attività di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sono 

determinati dalla tabella allegata al disciplinare redatta sulla base della 

vigente tariffa professionale di cui alla legge 143/2013, salva 

l’applicazione del ribasso operata in sede di gara. La medesima 

percentuale di ribasso sarà applicata anche a prestazioni aggiuntive 

non previste in sede di redazione della parcella. 

Il corrispettivo contrattuale quindi ammonta complessivamente ad 

€_________, al netto del ribasso percentuale del_____% offerto in sede di 

gara. 

All’ importo suddetto si aggiungono: 

a) Il contributo previdenziale ai sensi di legge; 

b) L’IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture. 
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Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente 

servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al 

Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi di 

cui sopra. 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà 

riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale. 

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili, ai sensi 

della L. n.136/2010 evitando il contante e dovrà essere indicato, per 

ogni operazione finanziaria, il “Codice unico di progetto – CUP” 

assegnato al momento iniziale dell’investimento pubblico e il CIG 

Codice Identificativo della Gara. 

La liquidazione delle competenze relative alla progettazione esecutiva 

non verrà effettuata in assenza della presentazione da parte del 

professionista della polizza di garanzia di cui all’art. 4 capoverso 2. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà nel modo seguente: 

- progetto preliminare, definitivo, esecutivo 100% della relativa quota 

all’atto delle singole approvazioni da parte dell’Amministrazione;  

- direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, 

liquidazione in proporzione agli stati di avanzamento lavori fino al 90% 

dell’onorario previsto per la fase di direzione; 

10% dell’onorario a saldo ad avvenuta emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

Eventuali corrispettivi relativi a varianti in corso d’opera, verranno 
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liquidati assieme al SAL successivo all’approvazione della Variante 

stessa. 

La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avviene su 

presentazione fattura. I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni 

dalla presentazione delle fatture. Queste ultime, in caso di 

raggruppamento temporaneo ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., distinte 

per ciascuno dei componenti l’Associazione Temporanea, saranno 

trasmesse all’Amministrazione dal Capogruppo dell’Associazione alla 

scadenza dei termini del presente articolo. Il pagamento avverrà 

mediante unico bonifico in favore del Capogruppo mandatario. 

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini, per causa 

imputabile all’Amministrazione, saranno dovuti gli interessi moratori nella 

misura prevista dalla legge. Tale misura è comprensiva del maggior 

danno ai sensi dell’art.1224, comma 2 del codice civile. 

Qualora l’opera risultasse finanziata con mutuo, al termine di 

pagamento andrà ad aggiungersi il numero di giorni intercorrenti tra la 

data di richiesta della somministrazione all’istituto di credito e la data 

della somministrazione stessa e comunque entro 120 giorni dalla 

maturazione del credito. 

ART. 8 - Modifiche 

Il professionista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già 

elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto 

dall’Amministrazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili 
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esigenze tecniche di normativa emanate in precedenza alla consegna 

delle singole fasi di progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e 

maggiori compensi. 

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti 

nell’impostazione progettuale determinati da nuove o diverse esigenze 

e norme, al professionista spettano le competenze previste nell’art. 7 

capoverso 2. 

Analogamente al primo comma del presente articolo nell’eventualità 

che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, risulti 

necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, si impegna 

a redigere le eventuali perizie di variante, previa espressa autorizzazione 

dell’Amministrazione Comunale con la quale verranno applicati i criteri 

previsti all’art. 7 capoverso 2. 

Nell’eventualità che la gara d’appalto dei lavori di che trattasi vada 

deserta a causa di errate valutazioni economiche (prezzi non 

remunerativi) da parte del progettista, lo stesso sarà tenuto alla 

modifica degli elaborati presentati per poter procedere all’esperimento 

di una nuova gara, secondo le disposizioni impartite 

dall’Amministrazione. 

Sulle eventuali maggiorazioni del costo dell’intervento verrà calcolata 

la nuova parcella ed il maggior importo di questa, rispetto a quello 

prevista dalla presente convenzione, non verrà liquidato ma trattenuto, 

per far salvo il diritto per l’Amministrazione al risarcimento dei danni per i 



Pagina 18 di 20 

maggiori oneri sostenuti.  

ART. 9 - Recesso 

Il recesso dell’incarico da parte del progettista nella fase di 

progettazione comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per 

onorario e rimborso spese, salvo quanto utilizzato dall’Amministrazione 

salvo l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione comunale per i danni 

provocati.  

In caso di recesso volontario dall’incarico di direzione lavori in corso 

d’opera, sarà corrisposto al professionista l’onorario relativo alla fase di 

lavoro effettivamente sviluppata. 

Ove il recesso dall’incarico di direzione lavori in corso d’opera fosse 

dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista 

l’onorario ed il rimborso spese per la progettazione, più le competenze 

per la prestazione di direzione lavori effettivamente svolta.  

Il recesso dall’incarico di direzione lavori, dopo l’approvazione del 

progetto esecutivo e prima dell’appalto, comporta la corresponsione 

dell’onorario e rimborso spese per la progettazione.  

ART. 10 - Diritto d’autore e proprietà del progetto 

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, il 

progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la 

quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione. Essa 

potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, 

tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, 
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saranno riconosciute necessarie e comunque nel rispetto dell’art. 11 

della L. 143 e s.m.i. senza che dal progettista e dallo studio possano 

essere sollevate eccezioni di sorta. 

ART. 11 - Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente 

all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, o alla 

liquidazione del compenso, saranno deferite in caso di impossibilità di 

definizione in via amministrativa, al competente Tribunale di Pordenone. 

E’ pertanto esclusa la clausola arbitrale.  

ART. 12 - Spese di contratto 

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le 

conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti 

disposizioni. 

Restano a carico del Professionista le somme da corrispondere 

all’ordine professionale per il rilascio del visto sulla parcella, allorché 

richiesto esplicitamente dall’Amministrazione. 

ART. 13 - Domicilio e comunicazioni 

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio: 

a) L’Amministrazione presso la sede comunale in Piazza Libertà n.2, San 

Michele al Tagliamento – (VE) 

b) Il Professionista presso……………………… 

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente 

comma dandone avviso scritto all’altra parte mediante pec. 
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ART. 14 -  Registrazione contratto 

Il valore del presente contratto, preventivamente fissato in Euro 

……………….. (Cassa previdenza ed IVA escluse), verrà registrato in 

caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/8. 

Letto, approvato e sottoscritto 

San Michele al Tagliamento, li 

IL PROFESSIONISTA                     L’AMMINISTRAZIONE 

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. il sottoscritto dichiara di accettare 

espressamente le disposizioni degli articoli n.° 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 

presente contratto. 

IL PROFESSIONISTA 

Allegati: 

ALLEGATO “A”: offerta economica; 

ALLEGATO “B”: offerta tecnica.  


